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CAHIER DES CHARGES 

Étude historique et patrimoniale du site pastoral de Llasseres,  
dans le cadre du projet POCTEFA PETRA  
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CONTEXTE DE L’OPERATION 

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL 

 
Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNRPC) est une territoire de projet composé de  
66 communes, s’étendant sur un territoire de montagne de 300 m d’altitude à 2921 m au 
sommet du Carlit. C’est un territoire rural au patrimoine remarquable au sein duquel les acteurs 
locaux s’organisent autour d’un projet structurant pour l’avenir. Le Syndicat mixte du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes (SMPNRPC), organisme public de gestion et de mise en œuvre 
de la Charte de territoire 2014-2026, a pour mission la protection et la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel, l’aménagement et le développement économique et social du territoire.  
 
 

LE PROJET PETRA 

  

Le SMPNRPC est impliqué dans le projet transfrontalier POCTEFA PETRA depuis 2024. Ce 
programme vise à valoriser et préserver le patrimoine en pierre sèche des territoires de 
montagne situés entre la France et l’Espagne, en favorisant les échanges de savoir-faire, la 
restauration de sites emblématiques et la transmission des techniques traditionnelles. Le 
SMPNRPC contribue activement à la mise en œuvre des actions sur son territoire, notamment 
par la coordination de chantiers de restauration, l’accompagnement des acteurs locaux et la 
diffusion de bonnes pratiques. Son engagement dans PETRA s’inscrit dans la continuité de ses 
missions de protection, de valorisation du patrimoine culturel et de développement durable des 
territoires ruraux. 
 

LE VILLAGE PASTORAL DE LLASSERES 

 

Communes : Taurinya - Clara 
 

Lieu-dits : Secteur de La Cigalota, Potracaria, 
Llasseres, Blats de la Cigalota, Artigues 
 

Cadastre : Parcelles 0B 155, 8, 12 à 19 (2021) en 
domanial 
 
A noter que : Le périmètre d’étude 
correspond aux secteurs mentionnés ci-
dessus. Le prestataire pourra toutefois 
proposer l’intégration ponctuelle de 
secteurs périphériques lorsque ceux-ci 
seront nécessaires à la compréhension 
historique, fonctionnelle ou paysagère du 
site. 
 

Propriétaire : ONF 
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Protection :  Site classé sur Canigó Grand site, 
Bordure site Natura 2000 Massif du Canigó,  
Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, projet de réserve de ciel étoilée. 
Poctefa Petra 
 

Inventaire général, 2021 IA66003598 
 

Coordonnées :  42.56523 - 2.44990  
Z : 1200 et 1500 m 
 

 
Le site pastoral de Llasseres est situé sur les communes de Taurinya et de Clara-Villerach, sur le 
versant nord du massif du Canigó, à mi-chemin entre les vallées de la Llitera et de la Têt. Le site 
se développe entre 1195 m et 1359 m environ. Occupé au moins depuis le haut Moyen Âge, ce 
site témoigne d’une activité pastorale structurée et durable, dont l’intensité a varié jusqu’au XXe 
siècle. Les recherches antérieures ont permis d’identifier une organisation spatiale en plusieurs 
zones d’occupation et une diversité typologique des constructions, dont certaines fonctions 
restent aujourd’hui incertaines. 

Le Syndicat mixte Canigó Grand Site (SMCGS) et le SMPNRPC portent un projet global de 
valorisation, conservation et interprétation du site, comprenant notamment : 

• la restauration d’ouvrages en pierre sèche, 
• la requalification des cheminements, 
• la mise en place de dispositifs d’interprétation. 

Dans ce contexte, une approche historique et patrimoniale apparaît nécessaire afin de fournir à 
la maîtrise d’œuvre les moyens de (d’): 

• améliorer la connaissance du site, 

• sécuriser scientifiquement les choix d’intervention, 
• accompagner le projet global de mise en valeur du site 

Le SMPNRPC est maître d’ouvrage de la présente étude. 

Objet de la consultation 

Le présent cahier des charges a pour objet la réalisation d’une étude historique et patrimoniale 
du site pastoral de Llasseres. Cette mission vise à : 

• caractériser le potentiel historique du site, 
• identifier et inventorier les structures et anomalies, 
• proposer une première lecture scientifique du site,  
• dégager une problématique 
• accompagner les travaux de cristallisation* et le programme de valorisation 



 
4 

 

*Les travaux de cristallisation correspondent aux opérations de conservation et de stabilisation 
des maçonneries existantes, sans restitution architecturale complète. 

Nature de la mission 

La présente mission constitue une étude historique et patrimoniale préalable aux travaux de 
restauration et de valorisation du site pastoral de Llasseres. Elle ne constitue pas une opération 
d’archéologie préventive, ni une fouille archéologique, mais vise à améliorer la connaissance 
scientifique du site, à documenter les vestiges existants et à fournir des éléments d’aide à la 
décision pour la maîtrise d’œuvre. 

Réalisation de la mission 

 

ETENDUE DE LA MISSION  

 

La mission confiée au prestataire comprend les volets suivants : 
 
Phase 1 :  Recherche documentaire et historique  

• Analyse des sources existantes (archives, bibliographie, inventaires, fonds documentaires 
existants). 

• Exploitation des données déjà produites (associations, DRAC, études antérieures). 
• Mise en perspective historique de l’occupation du site. 

Phase 2 : Analyse LIDAR et prospection  

• Exploitation des données LIDAR HD IGN disponibles. Le maître d’ouvrage mettra à 
disposition les données LIDAR disponibles ainsi que les supports cartographiques 
existants. Le prestataire assurera leur traitement et leur interprétation dans le cadre de 
la mission. 

• Identification des structures potentielles non visibles au sol. 
• Localisation et cartographie des anomalies. 
• Analyse planimétrique par le biais du traitement Lidar (Paléographie, synthèse des 

données, illustrations, complément SIG). 

Phase 3 :  Prospection de terrain  

• Vérification des anomalies identifiées. 
• Identification et caractérisation des structures visibles. 
• Relevé des indices matériels observables en surface (mobilier céramique, éléments de 

couverture, autres artefacts susceptibles d’éclairer l’histoire et les usages du site). 

Phase 4 :  Typologie des structures  

• Élaboration d’une typologie des constructions (cabanes, orris, cortals, murets, etc.). 
• Proposition d’une typologie évolutive, prenant en compte : 

o les transformations dans le temps, 
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o les usages multiples, 
o les incertitudes fonctionnelles. 

Phase 5 :  Relevés et documentation  

• Réalisation d’un relevé photographique complet. 
• Participation à l’analyse croisée avec les données de photogrammétrie existantes. Le 

prestataire n’a pas pour mission de réaliser une campagne photogrammétrique complète 
du site. Il exploitera les données existantes mises à disposition par le maître d’ouvrage et 
pourra proposer des compléments ponctuels si nécessaires. 

• Localisation précise des structures : Les structures identifiées devront être localisées avec 
une précision compatible avec les objectifs de l’étude (a minima coordonnées GPS et 
report cartographique). Lorsque les données SIG seront produites, elles devront être 
transmises dans un format exploitable par la maîtrise d’ouvrage (format shapefile, 
geopackage ou équivalent). 

Phase 6 :  Analyse de l’impact des travaux  

• Évaluation des incidences des travaux envisagés (restauration, aménagements, 
cheminements). 

• Identification des zones sensibles. 
• Recommandations pour éviter, réduire ou accompagner les impacts. 

Phase 7 : Prise en compte des vestiges existants 

Le projet a été examiné par la Commission des sites, qui a conclu que les travaux de cristallisation 
n'étaient pas susceptibles d'avoir d'incidence sur les vestiges archéologiques du site. À ce stade 
du projet, aucune prescription d’archéologie préventive n’a été formulée pour les travaux 
envisagés. 

Toutefois, en raison du caractère ponctuel et peu perceptible de certains vestiges, le prestataire 
chargé de l'inventaire devra rester attentif lors de ses interventions et informer sans délai la 
maîtrise d'œuvre de toute découverte fortuite susceptible de présenter un intérêt 
archéologique. 

MODALITES DE REALISATION 

 

Le chantier est exclusivement accessible à pied ; aucun accès motorisé n'est possible. Les 
principaux itinéraires d'accès sont les suivants : 
 
– depuis Taurinya jusqu'à l'orri d'En Ciscal : environ 1 h 45, 3,71 km, 610 m de dénivelé 

positif ; 
– depuis Clara jusqu'à l'orri d'En Ciscal : environ 2 h, 4,36 km, 680 m de dénivelé positif ; 
– depuis l'orri d'En Ciscal jusqu'au site de Llasseres : environ 15 minutes supplémentaires, 

650 m et 140 m de dénivelé positif. 
 

Le prestataire devra intégrer les contraintes : 
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o d’accessibilité, 
o de portage du matériel, 
o de conditions météorologiques. 

 

• La mission sera conduite en étroite collaboration avec les chargés de mission des 
structures du SMPNRPC et du SMCGS, l’architecte du projet et l’entreprise en charge de 
la réalisation des travaux. 

• Une coordination régulière est attendue avec : 
o le maître d’ouvrage (SMPNRPC), 
o le maître d’œuvre, 
o les équipes du Grand Site, 
o les partenaires institutionnels. 

• La population locale étant partie prenante dans le projet, un lien étroit sera à établir avec 
les bénévoles durant la mission (animation, formation, encadrement…). Le prestataire 
pourra être amené à échanger avec les bénévoles impliqués dans le projet afin de 
recueillir des informations et partager les résultats de ses observations. Ces échanges ne 
constituent pas une mission de formation professionnelle. 

 
MOYENS MIS A DISPOSITION 

Le maître d’ouvrage met à disposition : 
• les données de photogrammétrie, 
• Les données LIDAR HD IGN, 
• les ressources documentaires existantes, 
• les études antérieures, 
• un appui technique sur site (équipes du SMCGS et du SMPNRPC). 

LIVRABLE ATTENDUS  

1. Une note de synthèse  

Le prestataire remettra une note de synthèse d'une longueur maximale de deux pages, 
présentant les principaux résultats de l'étude de manière concise et accessible. Ce document, 
destiné aux différents acteurs du projet, constituera un support de communication et d'aide à la 
décision. 

2. Rapport final (fin 2026) 

Le rapport final présentera les résultats de l'étude dans un document structuré comprenant : 
 
– une synthèse historique du site, fondée sur les sources documentaires disponibles et 

référencée selon les usages scientifiques en vigueur ; 
– une description et une analyse des vestiges identifiés, accompagnées de leur 

documentation (plans, relevés, photographies et tout autre document utile) ; 
– une synthèse des principaux enseignements de l'étude, mettant en perspective les 

données historiques et les observations réalisées sur le terrain. 
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– Le rapport sera remis au format numérique (PDF, accompagné des documents 
graphiques dans leur format d'origine le cas échéant) au plus tard le 31 décembre 2026. 

 
L’ensemble des données produites dans le cadre de la mission (textes, photographies, cartes, 
bases SIG, documents graphiques) sera remis au maître d’ouvrage qui pourra les utiliser dans le 
cadre de ses missions de connaissance, conservation et valorisation du patrimoine. 

DUREE ET CALENDRIER PREVISIONNEL 

La mission devra être réalisée selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 

▪ Démarrage de la mission : 12 septembre 2026. Une réunion de lancement sera organisée 
en début de mission avec les différentes parties prenantes du projet afin de préciser les 
objectifs, les modalités d’intervention et le calendrier prévisionnel. 

▪ Présentation du projet au public : 12 septembre 2026 à 18h30. Une réunion publique de 
présentation du projet sera organisée dans la commune de Taurinya le 12 septembre 
2026 à 18h30, à destination des habitants et des acteurs locaux. La présence du 
prestataire est demandée afin de participer à la présentation du projet et d’apporter son 
expertise sur les objectifs et le contenu de la mission. La participation à la réunion 
publique du 12 septembre 2026 est intégrée à la mission et devra être prise en compte 
dans l’offre financière du candidat. 

▪ Interventions sur site : à partir de fin septembre 2026. Les travaux sur site sont prévus à 
compter de la fin du mois de septembre 2026, pour une durée estimative d’environ un 
mois. 

▪ Remise du rapport final : au plus tard le 31 décembre 2026. Le rapport final complet 
présentant les résultats de l’étude devra être remis au plus tard à cette date. 

MODALITES DE DEPOT DES OFFRES 

1 . Pièces à fournir :  

▪ Un devis détaillé et un calendrier de réalisation ; 
▪ le présent cahier des charges paraphé et revêtu de la mention « lu et accepté », sans 

modification ; 
▪ un mémoire technique succinct précisant la méthode de travail envisagée et la 

composition de l’équipe missionnée, y compris la démarche environnementale intégrée 
à la conduite de l’étude.  

2. Sélection des candidatures 

La sélection des candidatures est effectuée dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique, au regard des critères suivants : 

- capacité économique et financière ; 
- capacités techniques et professionnelles.  
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COMPETENCES ATTENDUES 

Le responsable du projet devra justifier de (d’) : 

• compétences en études archivistiques,  
• connaissances en archéologie du bâti, archéologie rurale et histoire des sociétés 

pastorales, avec une attention particulière aux périodes moderne et contemporaine, 
• une spécialisation en histoire rurale est fortement souhaitée, 
• une expérience en prospection pédestre, 
• une maîtrise de l’analyse LIDAR, 
• une capacité à travailler en milieu montagnard, 
• une expérience en lien avec des projets patrimoniaux ou sites protégés. 

Une expérience sur le territoire serait un plus ainsi qu’une visite préalable du site avant de 
candidater. 

CRITERES DE SELECTION DU PRESTATAIRE  

Conformément aux articles L.2152-7 et R.2152-7 du Code de la commande publique, le 
marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, appréciée sur la base des critères pondérés suivants : 

Critères Pondération 

1 — Prix 40 % 

2 — Valeur technique, appréciée à l'aide du mémoire technique 60 % 

 

RESMISE DES PLIS 

 

Par courrier électronique à l'adresse dédiée suivante : christelle.frau@pnrpc.fr, copie 
patricia.oster@pnrpc.fr,  l'objet du message devant  mentionner « Candidature — Etude 
patrimoniale — Llasseres ». Un accusé de réception électronique  sera adressé en retour ; à 
défaut de réception de cet accusé, il appartient au candidat de s'assurer par tout moyen de la 
bonne réception de son envoi avant la date et l'heure limites. 
 

Les candidatures sont attendues pour le lundi 24 août 2026 à midi 
 

Lu et approuvé  

le       , à 

 

Cachet Signature 

mailto:christelle.frau@pnrpc.fr
mailto:patricia.oster@pnrpc.fr
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