



# Prestations de service et Fournitures

## Sentier valorisation de la flore Commune Llo - POCTEFA EFA024/01

Adresse **Llo 66800**

Référence **2426FLORALAB+- MAPA SENTIER LLO**

Maître d'ouvrage

**PNR PYRENEES CATALANES sur la Commune de Llo**

Adresse **LA BASTIDE 66360 OLETTE**

Tel. / courriel **04 68 04 97 60/ contact@pnrpc.fr**

Objet **CAHIER DES CHARGES**

**Date et heure limites de remise des offres :**

**Dimanche 31 mai 2026- 17h**

# 1. DESCRIPTIF DU MARCHE

## .1. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

Le parc est partenaire bénéficiaire du projet Floralab+ qui fait l'objet d'un financement de l'Europe (INTERREG POCTEFA), ainsi que d'un co-financement du Commissariat de Massif des Pyrénées. Ce projet a entre autres pour objectif l'accompagnement des communes souhaitant se porter candidate au label Village Botanique des Pyrénées.

L'accompagnement se concrétise par l'appui à l'organisation d'animations et de projets autour de la flore, avec des entrées variées (scientifique, artistique, culinaire, artisanale etc.) et à destination de divers publics (professionnels, scolaires, grand public, élus etc.).

Le présent cahier des charges concerne les réalisations de prestations de service et l'achat de fournitures nécessaires à la mise en place d'un sentier de valorisation de la flore locale de type « Art et Nature » incluant un jeu de piste pour les enfants dans le village de Llo.

### .1.1. LIEUX D'EXECUTION

Dans le village de Llo (entre la tour et les bains) (cf Annexe : plan de situation)

### .1.2. DECOMPOSITION EN LOTS

- **LOT 1 : CONCEPTION DE CONTENUS**
- **LOT 2 : ILLUSTRATIONS ET PETITS EQUIPEMENTS PAR POINTS D'INTERETS (7)**
- **LOT 3 : ILLUSTRATIONS PAYSAGE ET CARTE (2)**
- **LOT 4 : IMPRESSIONS ET SUPPORTS**
- **LOT 5 : ANIMATION / PARTICIPATION CITOYENNE DANS L'ETE**

L'entreprise peut répondre à un ou plusieurs lots.

Les options et variantes seront éventuellement retenues lors de l'analyse du marché en fonction des compétences et prix proposés. Le choix d'une variante entraîne la suppression du même poste dans l'offre de base.

### .1.3. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

- **Les lots 1, 2 et 3** sont à produire de manière synchronisée pour que les contenus et les illustrations soient en lien. Afin d'assurer cette synchronisation des livrables intermédiaires seront demandés courant **l'été 2026** (avant le 31 août 2026) pour un rendu final au plus tard le **15 septembre 2026**. Ils permettront la valorisation des contenus et illustrations finales en lien avec le comité de suivi du projet (commune, PNRPC...)
- **Le lot 4** est à prévoir à la suite, au plus tard le **31 octobre 2026**.
- Enfin **le lot 5** est à réaliser pendant **l'été 2026**.

## .2. CONTENU ET PRESENTATION DES OFFRES

### .2.1. CONTENU

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :

- Cahier des charges « **sentier valorisation de la flore** » fixant les règles de la consultation et le descriptif des fournitures
- Carte du village de Llo avec identification des points d'intérêts (annexe 1)

## .2.2. PRESENTATION DES OFFRES

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Elles seront exprimées en EURO.

En cas de non-présentation de tout ou partie des documents figurant ci-dessous, le candidat verra son offre rejetée au profit de l'offre du candidat arrivant en 2<sup>ème</sup> position et ainsi de suite.

## .2.3. DOCUMENT A PRODUIRE

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :

- **Un devis détaillé, paraphé, daté et signé**
- **Une note méthodologique où le candidat répondra à chaque thématique indiquée ci-dessous :**
  - La présentation de l'entreprise et dispositions adoptées pour respecter les délais, etc.
  - Les matériaux et matériels proposés (lot 4 Impressions et supports : mise en avant de la démarche qualité et environnementale dans les choix techniques des travaux d'impression. Il s'agit par exemple de la Gestion des DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), limitation des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement, qualité écologique des produits...
  - Les références et qualifications de son entreprise en regard de la spécificité de ce marché,
- **Le présent cahier des charges signé sans réserve**

## .3. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DES PLIS

Le pli des candidats doit parvenir au plus tard le : **31 mai 2026 à 17h00**

par voie numérique à Monsieur le Président du PNRPC auprès de :

[sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) + copie : [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

Tout retard entraîne l'élimination de l'offre du candidat. Les offres arrivées hors délais ne seront pas examinées.

### .3.1. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

La personne habilitée à donner des renseignements d'ordre juridique ou administratif ou technique est :

Pour le maître d'ouvrage :

Sandra MENDEZ [sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) copie [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

## .4. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

#### **.4.1. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES**

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

#### **.4.2. MODE DE REGLEMENT DU MARCHÉ ET MODALITES DE FINANCEMENT**

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

### **.5. ACCEPTATION**

Est accepté le présent CAHIER DES CHARGES.

Fait à

La personne responsable de l'entreprise,

*(Lu et Approuvé, signature)*

## 2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS ET FOURNITURES

### 2.1 DESCRIPTIF DES OPERATIONS LOT 1:CONCEPTION DES CONTENUS

#### 2.1.1 CONTEXTE

Ce cahier des charges prend place dans le cadre de la création d'un itinéraire autour de l'Art et la Nature au sein de la commune de Llo pour la valorisation de la flore et la faune associée (insectes pollinisateurs ou autres) et dans la **démarche villages botaniques des Pyrénées**.

Le projet vise à créer un itinéraire permettant la valorisation du patrimoine botanique local et d'autres éléments comme le patrimoine culturel et les relations plantes/ animaux. Ainsi, un premier repérage a eu lieu sur un itinéraire allant du parking sous la Tour de Llo dans les hauteurs du village, le traversant et finissant dans ses parties basses à l'ancien lavoir derrière les bains de Llo.

Les différents éléments d'intérêt ont été repérés à l'hiver 2025 lors de visites réalisées par les agents du PNR (chargées de mission POCTEFA Floralab+ et éducation à l'environnement) et l'élue de la commune référente du projet afin de concrétiser le potentiel de valorisation de l'itinéraire autour des points d'intérêt ci-après.

#### 2.1.2. DESCRIPTIFS DES DIFFERENTS ARRETS DU SENTIER

Les informations qui ont été relevées pour chaque arrêts peuvent être modifiées ou arrangées. Elles sont ici décrites à titre indicatif pour présenter les différentes sources d'intérêts pouvant alimenter le contenu de chaque arrêt.

- **Point de vue en haut du village - panneau : Table de paysage et informations sur le sentier**

- Vue sur l'ensemble du village et de la plaine de Cerdagne - intérêt pour lecture de paysage, visualisation par carte des autres points d'intérêt dans le village.

- Présentation des différents types de paysages/ étages de végétation (prairies, bocage, forêt, landes et pelouses...)

- **Arrêt 1 : Escalier descendant vers le village :**

L'arrêt 1 peut se situer dans toute la zone des escaliers, il conviendra de choisir un emplacement qui mettra en valeur une ou plusieurs propositions suivantes :

- Milieu de l'escalier (présence d'un pin sylvestre): usage médicinal des plantes ( cf. térébenthine et autres extraits pour vertus respiratoires )
- Petites plantations sur terrasses le long de l'escalier (plantes aromatiques comme la lavande) pouvant aussi être mise en avant dans leur usage médicinal et/ou pouvoir mellifère pour les insectes.
- Autres espèces d'intérêt des murets comme la valériane rouge (*Centranthus ruber*).
- Présence d'un piège à chenille processionnaire sur le pin (introduction des concepts d'espèces envahissantes et exemple ici d'insectes).

- **Arrêt 2 : bas de l'escalier**

- Roncier à mûres (lien entre faune sauvage et consommation de baies à l'automne et l'hiver), petite faune - renard, fouine, autre mustélide, autre omnivore sauvage se nourrissant de baies en hiver)

- **Arrêt 3 : ancien métier à ferrer**

- à valoriser directement (historique lien avec le travail du fer/ forgerons)
- parois rocheuses avec présence de fer ferrugineux et lien plantes rocailleuses (à déterminer. au printemps)
- écologie des plantes et adaptation des espèces rocailleuses/ ferrugineuses

- **Arrêt 4 est à choisir entre les deux possibilités suivantes :**

- **4.1: petite chapelle** (Notre Dame de Llo) - carrer de l'Escola

- Il pourrait être envisagé de présenter l'histoire de cette vierge, éventuellement de faire le lien avec les plantes ou les remèdes

- plantes des murets du carrer de l'*escola* à proximité de la chapelle : chélideine (vertus médicinales), asarine couchée (plante rare uniquement présente à l'Est des Pyrénées et les Cévennes)...

- **4.2: Carrer de l'Escola**

- présence d'espèces à usages comme la Chélideine

- **Arrêt 5 : Carrer Sota de l'Om (descente)**

- présence de frênes taillés en têtard- thématique bocage, usage des feuillus (pour info les arbres ont leurs racines imbriquées dans le mur de soutènement de la rue)

- **Arrêt 6: parc de jeu du village**

- fruitiers/ prairies/ insectes pollinisateurs

- **Arrêt 7 : lavoir derrière les bains**

- eaux ferrugineuses/ plantes adaptées à ce milieu, possibilité de mettre en valeur l'histoire du lavoir ex: *Asplenium scolopendrium* espèce rare (petite fougère des rocailles et murets) – cf. catalogue des plantes de Llo, association Charles Flahault (randonnée géoflore Festi-flora 2024 sur demande)

- **Bain de Llo – Panneau : carte du sentier et informations**

Il n'a pas été défini de sens de circulation, afin de donner la possibilité de combiner la visite de ces points d'intérêt soit avec d'autres randonnées déjà existantes (comme celle partant des bains de Llo et arrivant sous la tour de Llo ou randonnée géologique) mais aussi pouvoir décliner leur visite pour un public enfant avec un jeu de piste (demande de la commune). Ainsi deux niveaux de visite de cet itinéraire Art et Nature pourraient être proposés, niveau informatif pour les familles/ tout public sous forme de balade et niveau ludique avec jeu de piste pour les enfants (accompagnés d'un adulte).

Les extrémités du sentiers seront visibles sur des panneaux imprimés, sur lesquels ils faudra créer un contenu permettant de présenter le sentier et le jeu de piste.

### 2.1.3 DESCRIPTIF

- Réalisation de contenu sur la base de 7 points d'intérêt

Réaliser un rendu numérique (hébergé par le site du PNR PC ou Floralab+) alliant découverte de la flore locale, rare et menacée, adaptations aux différents milieux et usages et son lien avec la faune (pollinisation, dissémination, parasitage, ou autre)

Le contenu doit pouvoir s'adapter à un rendu numérique format A4 recto verso imprimable qui serait accessible via QR code.

Il y aura donc une fiche par point d'intérêt (1 illustration [lot2] à intégrer, 1 à 2 informations de découverte/anecdote sur une plante ou ses usages + déclinaison jeu de piste).

- Rédaction des deux panneaux d'informations

Au niveau des extrémités du sentier (panneaux informatifs carte de localisation des points/ lecture de paysage [Lot 3] à inclure ainsi que les objectifs du sentier)

La mise en page graphique de ces « fiches par point d'intérêt » sera assurée par le prestataire « communication » retenu par ailleurs par le PNR PC en respectant la charte graphique du PNR et du projet floralab+.

#### 1. Délais d'exécution

Le délai de livraison de la prestation imposée par le maître d'ouvrage au **15 septembre 2026**. Ce délai court à compter de la réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la prestation.

Les lots 1, 2 et 3 sont à produire de manière synchrone pour que les contenus et les illustrations soient en lien. Afin d'assurer cette synchronisation des livrables intermédiaires seront demandés courant l'été 2026 (avant le 31 août 2026). Ils permettront la validation des contenus et illustrations finales en lien avec le comité de suivie du projet (commune, PNRPC...)

#### 2. Réponse attendue

Le prestataire fournira :

Un devis indiquant le montant TTC de chaque sous parties du lot 1 conformément au descriptif détaillé ci avant ( 2.1.2)

Incluant la livraison du matériel sur site ( délais à préciser), et les options le cas échéant.

Le candidat peut soumettre une/ des variante(s) qui seront examinées.

COMMUNE LLO 1	Qt	Prix unitaire	PRIX HT	TVA	TTC
Contenus panneaux informatifs - présentation du sentier (aux extrémités du sentier)	2				

<b>Contenus informatifs par point d'intérêt avec déclinaison jeu de piste</b>	<b>7</b>			
<b>TOTAL</b>				

### 3. Critères d'analyse

<i>Libellé</i>	
CRITÈRE 1 - Prix des prestations Mode de Calcul : offre la plus économique / offre étudiée	50%
CRITÈRE 2 – Qualité technique de l'offre et cohérence avec le projet floralab+ et respect des délais de réalisation	50%

### 4. Délai de réception de l'offre

L'offre doit parvenir au Parc naturel régional **au plus tard le 31 mai 2026**, à 17h, à l'adresse suivante :

[sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) et copie [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

### 5. Prix et condition de facturation

Le règlement de la prestation sera effectué en une fois sur facture, à l'achèvement de la mission.  
Délai global de paiement : 30 jours.

Il appartiendra aux entreprises de demander toute précision dont elles auraient besoin.

A, Olette

Le

Le Candidat ou le Titulaire, Signature et cachet

## 2.2 DESCRIPTIF DES OPERATIONS LOT 2 : ILLUSTRATIONS OU AUTRE FORMAT NUMERIQUE (PHOTO ...)

### .2.1 CONTEXTE

Cf : 2.1.1

### .2.2 DESCRIPTIF

- 7 illustrations (photos, aquarelle, dessins graphiques qui reprennent les éléments valorisés dans les points retenus) qui serviront tant pour illustrer les fiches points d'intérêt sur format numérique que physiquement au niveau des points (peinture pérenne sur ardoise, impression sur support avec le QR code...)

#### 1. Délais d'exécution

Le délai de livraison de la prestation imposée par le maître d'ouvrage est fixé au **15 septembre 2026**. Ce délai court à compter de la réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la prestation.

Les lots 1, 2 et 3 sont à produire de manière synchrone pour que les contenus et les illustrations soient en lien. Afin d'assurer cette synchronisation des livrables intermédiaires seront demandés courant l'été 2026 (avant le 31 août 2026). Ils permettront la validation des contenus et illustrations finales en lien avec le comité de suivie du projet (commune, PNRPC...)

#### 2. Réponse attendue

Le prestataire fournira :

Un devis indiquant le montant TTC pour le matériel conformément au descriptif détaillé ci avant ( 2.2.2)

Incluant la livraison du matériel sur site ( délais à préciser, et les options le cas échéant.

Le candidat peut soumettre une/ des variante(s) qui seront examinées.

COMMUNE LLO LOT 2	Qt	Prix unitaire	PRIX HT	TVA	TTC
Illustrations format numérique par point d'intérêt	7				
<b>TOTAL</b>					

#### 3. Critères d'analyse

Libellé	
CRITÈRE 1 - Prix des prestations Mode de Calcul : offre la plus économique / offre étudiée	50%
CRITÈRE 2 – Qualité du matériel fourni en cohérence avec le projet floralab+ et respect des délais de livraison	50%

#### 4. Délai de réception de l'offre

L'offre doit parvenir au Parc naturel régional **au plus tard le 31 mai 2026**, à 17h, à l'adresse suivante :

[sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) et copie [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

#### 5. Prix et condition de facturation

Le règlement de la prestation sera effectué en une fois sur facture, à l'achèvement de la mission.

Délai global de paiement : 30 jours.

Il appartiendra aux entreprises de demander toute précision dont elles auraient besoin.

A, Olette

Le

Le Candidat ou le Titulaire, Signature et cachet

## **2.3 DESCRIPTIF DES OPERATIONS LOT 3 : ILLUSTRATIONS PAYSAGE ET CARTE**

### **.3.1 CONTEXTE**

Cf : 2.1.1

### **.3.2 DESCRIPTIF**

- Réalisation d'une illustration lecture de paysage pour panneau au niveau du point de vue de la tour de Llo (cf 2.1.2.). L'illustration sera intégrée sur un panneau informatif de 120cm x 50 cm.
- Réalisation d'un schéma du plan de la ville avec la mise en valeur des points d'intérêts. Ce schéma sera intégré dans les deux panneaux informatifs (120cm x 50 cm et 50cm x 50cm)

#### **1. Délais d'exécution**

Le délai de livraison de la prestation imposée par le maître d'ouvrage est fixé au **15 septembre 2026**. Ce délai part à compter de la réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la prestation.

Les lots 1, 2 et 3 sont à produire de manière synchrone pour que les contenus et les illustrations soient en lien. Afin d'assurer cette synchronisation des livrables intermédiaires seront demandés courant l'été 2026 (avant le 31 août 2026). Ils permettront la valisation des contenus et illustrations finales en lien avec le comité de suivie du projet (commune, PNRPC...)

#### **2. Réponse attendue**

Le prestataire fournira :

Un devis indiquant le montant TTC pour le matériel conformément au descriptif détaillé ci avant ( 2.2.2)

Incluant la livraison du matériel sur site ( délais à préciser, et les options le cas échéant.

Le candidat peut soumettre une/ des variante(s) qui seront examinées.

<b>COMMUNE LLO LOT 3</b>	<b>Qt</b>	<b>Prix unitaire</b>	<b>PRIX HT</b>	<b>TVA</b>	<b>TTC</b>
<b>Illustrations centrale table de paysage</b>	<b>1</b>				
<b>Schéma plan de la ville et mise en avant des points d'intérêts du sentier</b>	<b>1</b>				
<b>TOTAL</b>					

### 3. Critères d'analyse

<i>Libellé</i>	
CRITÈRE 1 - Prix des prestations Mode de Calcul : offre la plus économique / offre étudiée	50%
CRITÈRE 2 – Qualité du matériel fourni et respect des délais de livraison	50%

### 4. Délai de réception de l'offre

L'offre doit parvenir au Parc naturel régional **au plus tard le 31 mai 2026**, à 17h, à l'adresse suivante :

[sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) et copie [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

### 5. Prix et condition de facturation

Le règlement de la prestation sera effectué en une fois sur facture, à l'achèvement de la mission.

Délai global de paiement : 30 jours.

Il appartiendra aux entreprises de demander toute précision dont elles auraient besoin.

A, Olette

Le

Le Candidat ou le Titulaire, Signature et cachet

## 2.4 DESCRIPTIF DES OPERATIONS LOT 4 : IMPRESSIONS ET SUPPORTS

### .4.1 CONTEXTE

Cf : 2.1.1

### .4.2 DESCRIPTIF

Pour les contenus réalisés en lot 1, le lot 2 et le lot 3, il faudra imprimer

- 1 panneau format 120 cm x 50 cm en stratifié compact traité à cœur.
- 2 panneaux format 50cm x 50cm en stratifié compact traité à cœur.
- 7 supports avec QR code et présence des logos PNR, Floralab+
- Quelques balises permettant le fléchage du sentier, le nombre n'étant pas encore défini, seulement préciser le prix unitaire

### 1. Délais d'exécution

Le délai de la prestation imposée par le maître d'ouvrage est fixé au **31 octobre 2026**.

### 2. Réponse attendue

Le prestataire fournira :

Un devis indiquant le montant TTC pour le matériel nécessaire à la mise en place de l'action conformément au descriptif détaillé ci avant ( 2.3.2)  
Incluant les temps de prestations, ainsi que le prix de celle ci, et les options le cas échéant.  
Le candidat peut soumettre une/ des variante(s) qui seront examinées.

COMMUNE LLO LOT 4	Qt	Prix unitaire	PRIX HT	TVA	TTC
Panneau 120 cm x 50cm	1				
Panneau 50 cm x 50 cm	2				
Plaquettes QR code	7				
Balises	non défini				
<b>TOTAL</b>					

### 3. Critères d'analyse

Libellé	
CRITÈRE 1 - Prix des prestations Mode de Calcul : offre la plus économique / offre étudiée	50%
CRITÈRE 2 – Qualité technique de l'offre et respect des délais de réalisation	50%

#### 4. Délai de réception de l'offre

L'offre doit parvenir au Parc naturel régional **au plus tard le 31 mai 2026**, à 17h, à l'adresse suivante :

[sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) et copie [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

#### 5. Prix et condition de facturation

Le règlement de la prestation sera effectué en une fois sur facture, à l'achèvement de la mission.

Délai global de paiement : 30 jours.

Il appartiendra aux entreprises de demander toute précision dont elles auraient besoin.

A, Olette

Le

Le Candidat ou le Titulaire, Signature et cachet

## 2.5 DESCRIPTIF DES OPERATIONS LOT 5: ANIMATION/ACTION CITOYENNE ET PARTICIPATIVE DANS L'ETE (PUBLIC A DEFINIR)

### .5.1 CONTEXTE

Cf : 2.1.1

### .5.2 DESCRIPTIF

Pour agrémenter l'itinéraire botanique et permettre un meilleur repérage des points d'arrêt, ainsi que pour intégrer la participation des habitant.e.s dans la mise en place du sentier, une journée maximum (ou en format 2 demies-journées) d'animation est à mettre en place (transplantation/ plantation de plantes, land art ...)

#### 1. Délais d'exécution

La période de prestation se déroulera durant l'**été 2026**, la ou les dates d'animations seront à définir avec le comité de suivi du projet (commune, PNRPC...)

#### 2. Réponse attendue

Le prestataire fournira :

Un devis indiquant le montant TTC pour le matériel nécessaire à la mise en place de l'action conformément au descriptif détaillé ci avant ( 2.3.2)

Incluant les temps de prestations, ainsi que le prix de celle ci, et les options le cas échéant.

Le candidat peut soumettre une/ des variante(s) qui seront examinées.

COMMUNE LLO LOT 5		PRIX HT	TVA	TTC
Matériel (préciser)				
Prestations animations	...h			
<b>TOTAL</b>				

#### 3. Critères d'analyse

Libellé	
CRITÈRE 1 - Prix des prestations Mode de Calcul : offre la plus économique / offre étudiée	50%
CRITÈRE 2 – Qualité technique de l'offre en cohérence avec le projet floralab+ et respect des délais de réalisation	50%

#### 4. Délai de réception de l'offre

L'offre doit parvenir au Parc naturel régional **au plus tard le 31 mai 2026 , à 17h**, à l'adresse suivante :

[sandra.mendez@pnrpc.fr](mailto:sandra.mendez@pnrpc.fr) et copie [patricia.oster@pnrpc.fr](mailto:patricia.oster@pnrpc.fr)

## 5. Prix et condition de facturation

Le règlement de la prestation sera effectué en une fois sur facture, à l'achèvement de la mission.

Délai global de paiement : 30 jours.

Il appartiendra aux entreprises de demander toute précision dont elles auraient besoin.

A, Olette

Le

Le Candidat ou le Titulaire, Signature et cachet

Annexe 1 : Carte du village de Llo avec la localisation des point d'intérêts

# Llo - Sentier de valorisation de la Flore - Arrêts prévisionnels



